

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:39 del día 21/05/2024, a las 12:34 del día 21/05/2024, a las 12:39 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento.



Arquitectes

**PROJECTE PER LA CONSTRUCCIO DE ZONA
ACTIVITATS VARIES ESPORTIVES , 4 PISTES DE TENNIS ,
ALS TERRENYS MUNICIPALS DEL C/ DE LA SERRALADA
Nº 26 DE SABADELL**

PROMOTOR: CLUB TENNIS SABADELL.

**MEMÒRIA
PRESSUPOST
ESTAT D'AMIDAMENTS
FOTOGRAFIES
PLÀNOLS**



LA PROPIETAT

ELS ARQUITECTES

Sabadell, maig 2024

Joan Palomas  *Joan Argelaguet*
c. del Taulí, 88 1r 1ª 08208 SABADELL. tel. 93 723 32 32 palomasjoan@telefonica.net

DADES GENERALS

Promotor:

Nom: CLUB TENNIS SABADELL..

CIF: G-08492647


Adreça: : C/ Prat de la Riba 91. 08206 Sabadell.

Telèfon: 7264500

Arquitecte:

Arquitecte:

Arquitecte tècnic:



MEMORIA DESCRIPTIVA

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I PLANEJAMENT VIGENT.

Es tracta d'una franja de terreny de propietat municipal d'una superfície de 3.166,23 m², amb façana al c/ Serralada nº 26 i adossada a les actuals pistes de tennis 9-12 del club de tennis Sabadell.

El PGMOS atorga a aquesta parcel·la, la qualificació de sistema d'equipament comunitari, clau C4, equipament esportiu de caràcter general.

Els paràmetres que determinen la seva edificabilitat es preveuen a l'article 229 del PGMOS, modificat per la MPG-72, i són els següents:

- Coeficient d'edificació: 0,8 m². sostre/m². sòl.
- Ocupació del sòl: Segons estudi de detall.

Aquest terreny està emplaçat en una "unitat de recorregut paisatgístic" (P), i per tant caldrà observar allò previst a l'article 174 del PGM

OBJECTIUS GENERALS I USOS.

En aquesta concessió de terrenys municipals, el Club tennis Sabadell pretén ubicar instal·lacions a l'aire lliure per tal d'ampliar els serveis esportius actuals. A la concessió inicial segons projecte presentat al abril del 2021 i segons les necessitats d'aquell moment, el club preveia la construcció de 6 pistes de pàdel, adossades a la zona de pistes de tennis existents 9-12.

Degut a que la concessió definitiva s'ha allargat i que el club evoluciona constantment, en aquest moment es necessita fer en aquests terrenys 4 pistes de tennis i ajustar una part de la resta d'instal·lacions amb l'ampliació de pistes de pàdel i augmentar les places d'aparcament dins del club, reduint així la dependència de places exteriors, alliberant les places del pàrquing del davant del Parc Catalunya

També, l'estudi ambiental sol·licitat per l'Ajuntament va aportar uns valors que feien aconsellable la reubicació de les pistes de pàdel per evitar molèsties als veïns.

Aquesta nova proposta es basa en:

1.- La preocupació que el impacte acústic que les pistes de pàdel projectades inicialment poguessin produir en els edificis propers del c/ Serralada, Aquest impacte no es produeix en la pràctica del tennis doncs les raquetes de tennis (a diferència de les de pàdel) tenen un cordatge que disminueix enormement el soroll.

OBJECTE D'AQUEST PROJECTE DE 4 PISTES DE TENNIS

2.- La necessitat de fer noves pistes de pàdel i el interès per millorar la ordenació de les activitats del club i en concret de les pistes de pàdel que s'agruparan totes en un mateix lloc.

3.- La necessitat de de fer noves places d'aparcament dins dels del club, (ampliant la zona d'aparcament existent en els terrenys de la cantonada Prat de la Riba i Rafael de Casanova) .

OBJECTE DEL PROJECTE DE REFORMA DE PISTES DE TENNIS-PADEL I APARCAMENT AL C/ RAFAEL DE CASANOVA Nº 86 CANTONADA AV. PRAT DE LA RIBA Nº 71

S'ha optat dons per ubicar en els terrenys del carrer Serralada 4 noves pistes de tennis amb orientació N-S, a continuació de les pistes 9-12 ja existents i separades d'aquestes amb una plataforma intermèdia que ajudarà a salvar el desnivell del terreny i que servirà de mirador de les mateixes. El límit posterior amb el carrer Serralada es resoldrà amb petits murs de contenció i uns talussos que limitaran amb aquest carrer i possibilitaran que els murs de façana tinguin una alçada menor.

L'accés a la parcel·la objecte de la concessió, es realitzarà des de l'interior del club i a través de la pista 5 de tennis actual i es condicionarà un pas pel costat de la pista 12 (zona de terreny també de cessió municipal, però que actualment no s'utilitza). Igualment, s'habilitarà un pas entre les pistes 9 i 10 de tennis. També, es deixarà un accés al terreny per el carrer Serralada mitjançant escales i una petita rampa per possible manteniment.

S'urbanitzarà la vorera del carrer Serralada afectada segons les noves alineacions i rasants, segons plànols modificats que s'adjunten en el que si han ubicat unes noves places d'aparcament.

Es construirà un nou accés no pavimentat a la zona de les instal·lacions del viver municipal situades a la part esquerra del solar.

ORDENACIO

L'ordenació pretén mantenir el màxim respecte a la topografia, vegetació, espais lúdics i d'exercici físic que s'ha vingut mantenint en els terrenys del Club Tennis Sabadell.

El terreny té una pendent descendent en direcció al carrer Serralada. Per tant, a fi d'adaptar-nos al màxim a la topografia i fer els mínims murs de contenció possibles, s'ha optat per col·locar les pistes en una plataforma que quedarà a una cota de aproximadament de 4,00 m per sota de les pistes actuals 9-12 de tennis, amb una plataforma intermèdia que actuarà com a zona d'accés i mirador.

S'aprofita així part del mur de contenció existent d'uns 2 m en el extrem sud que limita aquestes pistes 9-12 de tennis i es deixarà a tot el llarg d'aquest mur una plataforma amb arbres, jardineria, bancs, etc. i petit mur per contenció de terres per poder arribar a la cota de la plataforma de les noves pistes de tennis.

La noves pistes de tennis segueixen tenint la mateixa orientació N-S que les pistes de tennis existents.

En el límit final de la plataforma de les pistes de tennis es farà a tot el llarg, un mur d'alçada variable segons límits amb carrer amb bloc de formigó armat de color beix igual als tancaments existents en la zona de les pistes de tennis 9-12 i, des de la part inferior d'aquest mur, s'atalussaran les terres lateralment i també longitudinalment fins arribar a una cota d' 1,00 m per sobre el carrer Serralada deixant tota aquesta zona enjardinada a fi de mantenir el recorregut paisatgístic.

S'acabarà amb un petit mur per contenir aquestes terres seguint les alineacions i rasants del c/ Serralada, i s'urbanitzarà la vorera i el carrer segons plànol que s'adjunta en aquest projecte. Aquest mur es pintarà de color ocre-groc igual que els existents en els límits del viver municipal tant per aquest carrer com per el carrer Prat de la Riba.

Es farà un tancament perimetral a tot el terreny amb tanca metàl·lica, tant en els laterals com amb el límit de les pistes per el carrer Serralada.

A nivell d'accessibilitat, actualment el club ja disposa d'unes instal·lacions amb accés pel carrer Prat de la Riba (entrada principal) i per la cantonada de Prat de la Riba amb Rafel de Casanova (terrenys municipals concessionats) segons projecte aprovat i llicència activitat concedida, en el que hi ha pistes de tennis, pistes de pàdel i vestidors al mateix nivell i amb entrada a peu pla des del carrer que són accessibles i es fan servir actualment pel cursos gratuïts que el club ofereix a diferents associacions de la ciutat i comarca, que acullen i donen suport a persones amb diversitat funcional.

Sabadell, maig 2024



Este documento ha sido firmado por [redacted] a las 12:34 del día 21/05/2024, [redacted] a las 12:35 del día 21/05/2024, [redacted] a las 12:36 del día 21/05/2024, [redacted] a las 12:38 del día 21/05/2024, [redacted] a las 12:39 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [redacted] puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


PRESSUPOST

El pressupost d'execució material del projecte de referencia es de :

Quatre-cents mil ,quatre-cents catorze euros amb deu cèntims.

TOTAL PRESSUPOST (P.E.M.)..... 400.414,10 €

Sabadell, maig 2024



arquitectes

RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

00	CRITERIS D'OBRA	0,00
01	TREBALLS PRÈVIS	8.112,28
02	MOVIMENTS DE TERRES	59.637,62
0301	FONAMENTS	48.234,34
0302	MURS	72.529,71
0303	LLOSES	3.061,32
03	FONAMENTS, MURS I LLOSES	123.825,37
0401	DRENATGES	24.328,47
0402	IMPERMEABILITZACIONS	18.215,48
04	DRENATGES I IMPERMEABILITZACIONS	42.543,95
0501	SUBBASES I SOLERES	2.993,36
0502	ACABATS DE PAVIMENTS	13.776,54
05	PAVIMENTS	16.769,90
06	SERRALLERIA	13.233,33
0701	PISTES DE TENNIS	61.800,00
07	EQUIPAMENTS	61.800,00
0801	SANEJAMENT	12.172,77
0802	ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ	9.476,00
08	INSTAL·LACIONS	21.648,77
09	URBANITZACIÓ INTERIOR	4.240,53
10	URBANITZACIÓ CARRER	37.952,15
11	VARIS	10.650,20
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		400.414,10
TOTAL		400.414,10

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024 por proporciona la entidad emisora de este documento. a las 12:36 del día 21/05/2024. puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le a las 12:38 del día 21/05/2024. a las 12:36 del día 21/05/2024. a las 12:35 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
00		CRITERIS D'OBRA						
0001		<p>Conceptes inclosos en el pressupost</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les despeses directes e indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i les seves subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les seves subcontractes - Materials i ma d'obra necessària per l'execució dels treballs i compliment del planing d'obra. - Eines necessàries per l'execució dels treballs, incloses bombes d'extracció d'aigües brutes i de pluja. - Replanteig de l'obra i comunicació a la Direcció Facultativa per si es creu necessària la seva comprovació. - Neteja de tots els materials originats durant l'execució dels treballs o provocats per aquests (fustes, formigons, demolicions, ferralles, etc.) i retirada de la totalitat de les runes de l'obra, fins a abocador autoritzat, incloent el lliurament a la propietat dels comprovants dels pagaments de les taxes dels abocats. - Mesures de Seguretat corresponent a proteccions individuals, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i formació e informació segons normativa vigent. - Tramitació al seu càrrec de desperfecte causats per operaris, transports o maquinària pertinent o subcontractada per l'industrial, ja sigui a l'interior de l'obra, com en elements exteriors, públics o privats, que resultin danyats. - Les despeses derivades de l'augment de l'aportació d'equips de maquinària, materials i personal, per l'adequada execució, control i replanteig, dels treballs contractats a fi de complir els ritmes i terminis establerts. - Tots els equips necessaris per l'execució dels seus treballs incloent les grues necessàries i la seva fonamentació. - El manteniment del tancament del solar, en òptimes condicions de Seguretat i Salut, fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplarà, inclòs, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de realitzar degut a les necessitats de l'obra. - En cas de que el tancament ja es trobi en el solar, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com el seu manteniment. - En el període d'execució dels treballs contractes, la Propietat, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractats, l'aplicació de l'esmentat servei, serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la Propietat no es farà responsable de les possibles incidències que poguessin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns. - Les despeses que ocasionin, així com la constitució de dipòsits i garanties de qualsevol classe, que s'exigeixin per el manteniment, constitució, modificació provisional o definitiva, reparació i reposició de les servituds i serveis, afectats per les obres durant el termini d'execució de les mateixes i el de la seva conservació fins la recepció definitiva. - Reparacions dels paviments perimetrals exteriors, encintat, arbres, mobiliari urbà, etc., afectats per l'execució dels treballs contractats, deixant-los en el mateix estat que estaven al inici d'aquests. Previ avís via Fax, per part de la propietat, de no realitzar-se la reparació dels elements abans esmentats, en el termini que és prescriu, aquesta es farà càrrec dels treballs, mitjançant pressupost d'un altre 						

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
------	-----	------------	--------------------	-------	-------	-----	---------	---------

industrial, deduint l'import, al industrial objecte del contracte d'obra, de la Certificació corresponent o en el seu defecte de les retencions de garantia.

- Les despeses derivades de l'execució de les obres provisionals, la seva reposició al estat original o al que senyali el Director de l'Obra, així com les instal·lacions auxiliars i les d'aportació i augment d'equips i maquinària.
- Les despeses derivades de mantenir, en correcte estat de neteja, els talls d'obra d'on s'estigui treballant (s'han de realitzar, un cop per setmana com a mínim, una neteja acurada dels mateixos).
- Les despeses de neteja dels vials al voltant de l'obra ocasionats per el trànsit de qualsevol mena de vehicle corresponent a les fases dels treballs contractats (s'han de realitzar cada setmana com a mínim, reduint-se aquest termini en cas de pluja, tant com sigui necessari, per a un correcte manteniment).
- Tots aquells assegurances exigibles en l'execució de cada un dels treballs a executar, incloent l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la Propietat.
- Les instal·lacions provisionals d'obra, aniran a càrrec de l'Industrial objecte del contracte, assumint aquest la contractació, despeses, pagaments de factures i col·locació, essent obligatori del mateix vetllar per el seu correcte ús i manteniment fins a finalitzar els treballs contractats. Tot pas d'instal·lacions provisionals d'obra, han d'estar degudament protegits amb xapes metàl·liques, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc.
- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas de que fossin necessàries.
- Al rebre el Pressupost, la Propietat considerarà revisades i acceptades, per part de l'industrial, i sobre la base de plànols lliurats, en paper o suport informàtic, les parts proporcionals repercutides en els preus per tots els conceptes necessaris (materials, ma d'obra, mitjans auxiliars, etc.) que s'hagin de realitzar al executar els treballs contractats.
- L'Industrial adjudicatari de l'obra, facilitarà a la Propietat, amb anterioritat a la firma del Contracte, el Pressupost desglossat amb els Preus Descomposats de les diferents partides, en el cas de les partides repetitives, sols serà necessari descomposar una d'elles.
- Prèvia a la firma del Contracte, l'Industrial facilitarà la Propietat, un Planing, desglossat, de l'execució dels treballs contractats.
- Si es dones el cas, tots els materials contractats directament per la Propietat i que els col·loca l'Industrial, passant a ser responsabilitat de l'Industrial en el moment que són descarregats en obra, motiu per el qual la comprovació del material descarregat, i la conservació d'aquest material fins el moment de la seva col·locació son responsabilitat directa de l'Industrial.
- La preparació i lliurarà a la direcció facultativa un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzat en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.
- Les ajudes als assaigs de control de qualitat de les unitats contractades.
- S'utilitzaran de forma obligatòria materials en possessió dels segells de qualitat exigibles en cada moment, i supervisats per la D.F
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa , o ocasionats per altres oficis.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, por proporcionar la entidad emisora de este documento. a las 12:36 del día 21/05/2024, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
------	-----	------------	--------------------	-------	-------	-----	---------	---------

- Els plànols "as built" sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu.
- Grues necessàries i gruista, inclòsa la seva fonamentació.
- En tots els preus estaran incloses la descàrrega i distribució de materials en planta, neteja de talls d'obra i retirada de la totalitat de les runes de l'obra, fins a abocador autoritzat, incloent l'entrega a la propietat de comprovants del pagament de taxes als abocadors.
- Tots els mitjans auxiliars per l'execució dels treballs seran per compte de l'Industrial, incloses les bastides si fossin necessàries.
- Tots els treballs es realitzaran segons el bon fer de la construcció amb l'aportació de materials, mitjans i coneixements que l'ofici i treball exigeixen.

Creris			1				1,00	
TOTAL PARTIDA								1,00

Este documento ha sido firmado por [] a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:39 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [] puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
02		MOVIMENTS DE TERRES						
0201	m2	Neteja i esbroçada del terreny						
		Neteja i esbroçada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou la retirada de tota la vegetació i un mínim de 20 cm de gruix de terra vegetal. Inclòs transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament. Inclou la tala i retirada de tots els arbres existents (aproximadament 20 uds).						
		Neteja i esbroçada	1	3184,00			3.184,00	
		TOTAL PARTIDA						3.184,00
0202	m3	Excavació per a rebaix de terreny						
		Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb excavadora giratòria i deixant la terra a la mateixa parcel·la.						
		ZONA PISTES						
		Zona seccions 1b - 1a	1	10,00	8,25		82,50	
		Zona seccions 1a - accés	1	10,50	17,75		186,38	
		Zona seccions accés - 2	1	18,50	28,62		529,47	
		Zona seccions 2 - 3a	1	31,00	16,46		510,26	
		Zona seccions 3a - 3b	1	8,00	3,02		24,16	
		ZONA VORERA						
		Zona seccions 1b - 1a	1	10,00	13,20		132,00	
		Zona seccions 1a - accés	1	10,50	13,65		143,33	
		Zona seccions accés - 2	1	18,50	11,22		207,57	
		Zona seccions 2 - 3a	1	31,00	7,06		218,86	
		Zona seccions 3a - 3b	1	8,00	9,70		77,60	
		TOTAL PARTIDA						2.112,13
0203	m3	Excavació de rases i pous						
		Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió						
		Mur 1	1	51,00	1,20	0,70	42,84	
			2	2,50	1,20	0,70	4,20	
			2	1,20	1,20	0,70	2,02	
		Mur 2	1	23,50	1,50	0,70	24,68	
		Mur 3	1	78,00	1,20	0,70	65,52	
			1	2,50	1,20	0,70	2,10	
			1	6,50	1,20	0,70	5,46	
			1	3,50	1,20	0,70	2,94	
		Mur 4	1	37,00	1,20	0,70	31,08	
			1	23,00	1,20	0,70	19,32	
		Mur 5	1	78,50	0,60	0,50	23,55	
			1	4,50	0,60	0,50	1,35	
			1	2,00	0,60	0,50	0,60	
		Murs 6 i 7	2	3,00	1,20	0,70	5,04	
			2	2,20	1,20	0,70	3,70	
		Mur 8	2	4,00	1,00	0,70	5,60	
		TOTAL PARTIDA						240,00
0204	m3	Excavació de rases per a instal·lacions						
		Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,						

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora						
		Electricitat						
		cota 104,90	1	36,80	0,40	0,50		7,36
		cota 101,00	1	5,70	0,40	0,50		1,14
			1	5,00	0,40	0,50		1,00
			1	48,50	0,40	0,50		9,70
			4	16,60	0,40	0,50		13,28
			4	11,50	0,40	0,50		9,20
			6	1,70	0,40	0,50		2,04
			4	1,00	0,40	0,50		0,80
			1	22,50	0,40	0,50		4,50
		Sanejament						
		cota 101,00	2	15,00	0,40	0,50		6,00
			1	24,00	0,40	0,50		4,80
		cota 99,00	1	25,00	0,40	0,50		5,00
			1	45,00	0,40	0,50		9,00
			1	4,50	0,40	0,50		0,90
		TOTAL PARTIDA						74,72

0205

m3 Terraplenat i piconatge amb terres adequades

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM. Amb terres procedents de la mateixa excavació o d'aportació. Inclou les rases p'instal·lacions

ZONA PISTES

Zona seccions 1b - 1a	1	10,00	22,06			220,60
Zona seccions 1a - accés	1	10,50	14,78			155,19
Zona seccions accés - 2	1	18,50	6,45			119,33
Zona seccions 2 - 3a	1	31,00	18,61			576,91
Zona seccions 3a - 3b	1	8,00	35,06			280,48
TOTAL PARTIDA						1.352,51

0206

m3 Transport de terres a abocador

Transport de terres a l'abocador, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

NOTA: el preu INCLOU el corresponent cànon d'abocador.

Excavació	1	2212,13				2.212,13
Rases	1	240,00				240,00
Terraplenats	-1	1352,51				-1.352,51
25% esponjament	1	1099,62	0,25			274,91
TOTAL PARTIDA						1.374,53

Este documento ha sido firmado por a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
03		FONAMENTS, MURS I LLOSES						
0301		FONAMENTS						
030101	m3	Formigó de neteja						
		Formigó en capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. Inclou estesa i reglejat al fons de la rasa o pou. Tot segons plànols de projecte executiu.						
		Mur 1	1	51,00	1,20	0,10	6,12	
			2	2,50	1,20	0,10	0,60	
			2	1,20	1,20	0,10	0,29	
		Mur 2	1	23,50	1,50	0,10	3,53	
		Mur 3	1	78,00	1,20	0,10	9,36	
			1	2,50	1,20	0,10	0,30	
			1	6,50	1,20	0,10	0,78	
			1	3,50	1,20	0,10	0,42	
		Mur 4	1	37,00	1,20	0,10	4,44	
			1	23,00	1,20	0,10	2,76	
		Mur 5	1	78,50	0,60	0,10	4,71	
			1	4,50	0,60	0,10	0,27	
			1	2,00	0,60	0,10	0,12	
		Murs 6 i 7	2	3,00	1,20	0,10	0,72	
			2	2,20	1,20	0,10	0,53	
		Mur 8	2	4,00	1,00	0,10	0,80	
		TOTAL PARTIDA						35,75
030102	m3	Formigó per a rases i pous HA-25/F/20/XC2 abocat amb bomba						
		Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Inclou pp d'encofrat, vibratge i tots els mitjans auxiliars necessaris. Totalment acabat segons especificacions de projecte i normativa vigent.						
		Mur 1	1	51,00	1,20	0,60	36,72	
			2	2,50	1,20	0,60	3,60	
			2	1,20	1,20	0,60	1,73	
		Mur 2	1	23,50	1,50	0,60	21,15	
		Mur 3	1	78,00	1,20	0,60	56,16	
			1	2,50	1,20	0,60	1,80	
			1	6,50	1,20	0,60	4,68	
			1	3,50	1,20	0,60	2,52	
		Mur 4	1	37,00	1,20	0,60	26,64	
			1	23,00	1,20	0,60	16,56	
		Mur 5	1	78,50	0,60	0,40	18,84	
			1	4,50	0,60	0,40	1,08	
			1	2,00	0,60	0,40	0,48	
		Murs 6 i 7	2	3,00	1,20	0,60	4,32	
			2	2,20	1,20	0,60	3,17	
		Mur 8	2	4,00	1,00	0,60	4,80	
		5% escreix	1	204,25	0,05		10,21	
		TOTAL PARTIDA						214,46
030103	kg	Armat AP500S en barres corrugades per a rases i pous						
		Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2. Inclou subministrament i						

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento. a las 12:36 del día 21/05/2024. puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le a las 12:38 del día 21/05/2024.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		col·locació en obra. Totalment acabat segons especificacions de projecte i normativa vigent.						
		Quantia mitja 41 kg/m3	1	214,46	41,00		8.792,86	
		TOTAL PARTIDA						8.792,86

0302 MURS

030201 m2 Mur de contenció de bloc de formigó, armat.

Mur de contenció de terres de 30 cm de gruix total, de bloc de formigó acolorit per a deixar vist, de 40x30x20 cm, categoria I, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb juntes verticals i horitzontals amb morter de ciment del mateix color que el bloc, M-7, 5, subministrat en sacs, amb part proporcional de blocs en cantonera, reblert amb formigó HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocat amb mitjans manuals amb una quantia aproximada de 0,20 m3/m2, armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S, con una quantia aproximada de 20 kg/m2. Inclòs tots els mitjans auxiliars i totalment acabat segons especificacions de projecte, normativa vigent i indicacions de la DF.

Mur 1	1	51,00	2,60			132,60	
	1	2,50	2,60			6,50	
	2	1,20	2,60			6,24	
Mur 3	1	7,00	2,40			16,80	
	1	3,80	2,40			9,12	
	1	4,20	3,10			13,02	
	1	3,20	1,80			5,76	
	1	2,80	1,80			5,04	
	1	3,20	1,80			5,76	
	1	9,00	1,80			16,20	
	1	2,50	1,80			4,50	
	1	10,60	1,80			19,08	
Mur 4	1	5,60	1,00			5,60	
	1	4,20	1,40			5,88	
	1	4,20	2,40			10,08	
	1	4,20	3,10			13,02	
	1	2,80	1,40			3,92	
	1	2,80	1,80			5,04	
	1	2,80	2,10			5,88	
	1	2,80	2,40			6,72	
Murs 6 i 7	2	3,00	2,40			14,40	
	2	2,20	2,40			10,56	
Mur 8	2	4,00	2,60			20,80	
		TOTAL PARTIDA					342,52

030202 m2 Mur de contenció de formigo armat de 30 cm per dames

Formació de mur de contenció de formigó armat a 1 cara executat per dames de gruix 30 cm amb formigó elaborat en central tipus HA-30/F/20/XC2 amb una quantia de 0,300 m3/m2, encofrat a 1 cara amb tauler de plafons metàl·lics per a revestir amb quantia 1,050 m2/m2 i armat amb acer B500SD amb quantia 35,63 kg/m2. Inclòs neteja, preparació i regularització de superfícies, continuació de juntes de formigonat segons detalls, neteja d'òxid d'esperes, desdoblant i rigidització d'esperes, formació de juntes de treball i

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:34 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		formigonat. Lligat amb filferro de les armadures, separadors, retalls, encavalcaments i ancoratges mecànics, esperes d'arrencada, formigó avocat amb qualsevol mitjà, vibrat i compactat, curat, regat, desencofrat, neteja de desencofrat, reparació de coques amb morter sense retracció, pont d'adherència, juntes amb nervometal o similar; i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.						
		NOTA: Les dames seran de 3,50 m d'amplaria aproximadament.						
	Mur 2		1	23,00	2,80		64,40	
	TOTAL PARTIDA							64,40
030203	m2	Mur de contenció de formigo armat de 20 cm						
		Formació de mur de contenció de formigó armat a 2 cares de gruix 20 cm amb formigó elaborat en central tipus HA-30/F/20/XC2 amb una quantia de 0,200 m3/m2, encofrat a 2 cares amb tauler de plafons metàl·lics per a revestir amb quantia 2,100 m2/m2 i armat amb acer B500SD amb quantia 24,20 kg/m2. Inclòs neteja, preparació i regularització de superfícies, continuació de juntes de formigonat segons detalls, neteja d'òxid d'esperes, desdoblament i rigidització d'esperes, formació de juntes de treball i formigonat. Lligat amb filferro de les armadures, separadors, retalls, encavalcaments i ancoratges mecànics, esperes d'arrencada, formigó avocat amb qualsevol mitjà, vibrat i compactat, curat, regat, desencofrat, neteja de desencofrat, reparació de coques amb morter sense retracció, pont d'adherència, juntes amb nervometal o similar; i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució.						
	Mur 5		1	21,00	1,20		25,20	
			1	4,50	1,20		5,40	
			1	1,60	1,20		1,92	
			1	55,50	1,20		66,60	
	TOTAL PARTIDA							99,12
030204	m	Coronament de mur de 30 cm, amb peça de formigó.						
		Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 cm d'amplària, de secció plana, de color especial (igual mur) amb peces de 40x35x5 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10						
	Mur 1		1	51,00			51,00	
			2	1,50			3,00	
	Mur 2		1	16,60			16,60	
	Mur 3		1	20,50			20,50	
			1	3,50			3,50	
			1	6,50			6,50	
			1	55,00			55,00	
			1	2,00			2,00	
	Mur 4		1	22,50			22,50	
			1	31,00			31,00	
	Mur 6		1	3,00			3,00	
			1	2,00			2,00	
	Mur 7		1	3,50			3,50	
			1	1,50			1,50	
	Mur 8		2	4,50			9,00	

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, mediante el código de verificación segura puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
			1	7,00			7,00	
			1	1,20			1,20	
		TOTAL PARTIDA						238,80
030205	m	Coronament de mur de 20 cm, amb peça de formigó.						
		Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 cm d'amplària, de secció plana, de color especial (igual mur) amb peces de 40x25x5 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10						
		Mur 5	1	76,50			76,50	
			1	4,50			4,50	
			1	2,00			2,00	
		TOTAL PARTIDA						83,00
0303		LLOSES						
030301	m2	Llosa sobre parets escala						
		Formació de llosa massissa plana o inclinada de 18 cm de gruix formada per formigó elaborat en central tipus HA-30/F/20/XC2 amb quantia 0,186 m3/m2, encofrat a qualsevol alçada amb tauler de fusta per revestir amb quantia 1,026 m2/m2 en sostre i 0,040 m2/m2 en tabiques, armat amb acer B500SD amb quantia 31,00 kg/m2. Inclòs neteja, preparació i regularització de superfícies, continuació de juntes de formigonat segons detalls, neteja d'òxid d'esperes, desdoblament i rigidització d'esperes, formació de juntes de treball i formigonat, muntatge i apuntament d'encofrat a 4 posicions, juntes de porex, matavis, berguerons, geometries refoses, flexos, tacs, reforços, passadors, tàbiques laterals, encaixos, formació de passos d'instal·lacions, formació de elements estructurals despenjats, acer d'armar tallat, doblegat, armat i col·locat en obra, neteja prèvia i raspat d'òxid, lligat amb filferro de les armadures, separadors, retalls, encavalcaments i ancoratges mecànics, encavalcaments per soldadura en cas necessari, armadures de muntatge i rigidització, passa-tubs i previsions, esperes d'arrencada, esperes de canvi de secció i/o element i esperes de continuació, formigó avocat amb qualsevol mitjà, vibrat i compactat, curat, regat, desencofrat, neteja de desencofrat, reparació de coques amb morter sense retracció, pont d'adherència, juntes amb nervometal o similar; i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució. Inclòs els connectors a murs laterals a base de 2 D12 mm de 40 cm cada 20 cm, ancorats amb tac químic.						
		Llosa sobre escales	2	6,00	1,20		14,40	
			1	7,20	1,20		8,64	
		TOTAL PARTIDA						23,04

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por [] a las 12:38 del día 21/05/2024 y por [] a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [] a las 12:36 del día 21/05/2024. a las 12:36 del día 21/05/2024. puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
04		DRENATGES I IMPERMEABILITZACIONS						
0401		DRENATGES						
040100	m	mitjacanya de formigó						
		Mitja canya de de formigó HM-20/P/20/I+Qb de 25 cm de gruix mitjà i de 60 cm de planta						
		Mur 1	1	51,00			51,00	
			2	2,50			5,00	
			2	1,20			2,40	
		Mur 3	1	78,00			78,00	
			1	2,50			2,50	
			1	6,50			6,50	
			1	3,50			3,50	
		Mur 4	1	37,00			37,00	
			1	23,00			23,00	
		Murs 6 i 7	2	3,00			6,00	
			2	2,20			4,40	
		Mur 5	1	21,00			21,00	
			1	4,50			4,50	
			1	1,60			1,60	
			1	55,50			55,50	
		TOTAL PARTIDA						301,90
040101	m2	Làmina drenant nodular						
		Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió 1.50 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m², subjecta al mur prèviament impermeabilitzat mitjançant fixacions mecàniques, i rematat superiorment amb perfil metàl·lic.						
		Inclou part proporcional sobre el tacó de fonament						
		Mur 1	1	51,00	2,60		132,60	
			1	2,50	2,60		6,50	
			2	1,20	2,60		6,24	
		Mur 3	1	7,00	2,40		16,80	
			1	3,80	2,40		9,12	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	9,00	1,80		16,20	
			1	2,50	1,80		4,50	
			1	10,60	1,80		19,08	
		Mur 4	1	5,60	1,00		5,60	
			1	4,20	1,40		5,88	
			1	4,20	2,40		10,08	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	2,80	1,40		3,92	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	2,80	2,10		5,88	
			1	2,80	2,40		6,72	
		Murs 6 i 7	2	3,00	2,40		14,40	
			2	2,20	2,40		10,56	
		Mur 8	2	4,00	2,60		20,80	

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:39 del día 21/05/2024, a las 12:34 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		Mur 5	1	21,00	1,20		25,20	
			1	4,50	1,20		5,40	
			1	1,60	1,20		1,92	
			1	55,50	1,20		66,60	
		TOTAL PARTIDA						441,64
040102	m	Drenatge amb tub ranurat PVC D125						
		Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm.						
		Inclou la part proporcional de connexió de tub a xarxa de recollida d'aigües a realitzar o sortida a l'exterior.						
		Mur 1	1	51,00			51,00	
			2	2,50			5,00	
			2	1,20			2,40	
		Mur 3	1	78,00			78,00	
			1	2,50			2,50	
			1	6,50			6,50	
			1	3,50			3,50	
		Mur 4	1	37,00			37,00	
			1	23,00			23,00	
		Murs 6 i 7	2	3,00			6,00	
			2	2,20			4,40	
		Mur 5	1	21,00			21,00	
			1	4,50			4,50	
			1	1,60			1,60	
			1	55,50			55,50	
		TOTAL PARTIDA						301,90
040103	m3	Reblert amb graves per a drenatge						
		Reblert o estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 50 cm, com a màxim						
		Mur 1	1	51,00	1,00	0,50	25,50	
			2	2,50	1,00	0,50	2,50	
			2	1,20	1,00	0,50	1,20	
		Mur 3	1	78,00	1,00	0,50	39,00	
			1	2,50	1,00	0,50	1,25	
			1	6,50	1,00	0,50	3,25	
			1	3,50	1,00	0,50	1,75	
		Mur 4	1	37,00	1,00	0,50	18,50	
			1	23,00	1,00	0,50	11,50	
		Murs 6 i 7	2	3,00	1,00	0,50	3,00	
			2	2,20	1,00	0,50	2,20	
		Mur 5	1	21,00	0,60	0,40	5,04	
			1	4,50	0,60	0,40	1,08	
			1	1,60	0,60	0,40	0,38	
			1	55,50	0,60	0,40	13,32	
		TOTAL PARTIDA						129,47

0402 IMPERMEABILITZACIONS

040201 m2 Arrebossat bona vista, vertical remolinat

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
	Mur 1		1	51,00	2,60		132,60	
			1	2,50	2,60		6,50	
			2	1,20	2,60		6,24	
	Mur 3		1	7,00	2,40		16,80	
			1	3,80	2,40		9,12	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	9,00	1,80		16,20	
			1	2,50	1,80		4,50	
			1	10,60	1,80		19,08	
	Mur 4		1	5,60	1,00		5,60	
			1	4,20	1,40		5,88	
			1	4,20	2,40		10,08	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	2,80	1,40		3,92	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	2,80	2,10		5,88	
			1	2,80	2,40		6,72	
	Murs 6 i 7		2	3,00	2,40		14,40	
			2	2,20	2,40		10,56	
	Mur 8		2	4,00	2,60		20,80	
	TOTAL PARTIDA							342,52

040202 m2 impermeabilització parament vertical emulsió bituminosa

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 3 kg/m2 aplicada en tres capes.

Inclou part proporcional de recobriment del tacó de fonament.

Mur 1	1	51,00	2,60	132,60
	1	2,50	2,60	6,50
	2	1,20	2,60	6,24
Mur 3	1	7,00	2,40	16,80
	1	3,80	2,40	9,12
	1	4,20	3,10	13,02
	1	3,20	1,80	5,76
	1	2,80	1,80	5,04
	1	3,20	1,80	5,76
	1	9,00	1,80	16,20
	1	2,50	1,80	4,50
	1	10,60	1,80	19,08
Mur 4	1	5,60	1,00	5,60
	1	4,20	1,40	5,88
	1	4,20	2,40	10,08
	1	4,20	3,10	13,02
	1	2,80	1,40	3,92
	1	2,80	1,80	5,04
	1	2,80	2,10	5,88
	1	2,80	2,40	6,72
Murs 6 i 7	2	3,00	2,40	14,40
	2	2,20	2,40	10,56
Mur 8	2	4,00	2,60	20,80
Mur 5	1	21,00	1,20	25,20
	1	4,50	1,20	5,40

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024.

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
			1	1,60	1,20		1,92	
			1	55,50	1,20		66,60	
		TOTAL PARTIDA						441,64
040203	m2	Geotèxtil amb feltre de PP teixit, 130-140 gr/m2						
		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir.						
		NOTA: Geotèxtil amb capacitat filtrant						
	Mur 1		1	51,00	2,60		132,60	
			1	2,50	2,60		6,50	
			2	1,20	2,60		6,24	
	Mur 3		1	7,00	2,40		16,80	
			1	3,80	2,40		9,12	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	3,20	1,80		5,76	
			1	9,00	1,80		16,20	
			1	2,50	1,80		4,50	
	Mur 4		1	10,60	1,80		19,08	
			1	5,60	1,00		5,60	
			1	4,20	1,40		5,88	
			1	4,20	2,40		10,08	
			1	4,20	3,10		13,02	
			1	2,80	1,40		3,92	
			1	2,80	1,80		5,04	
			1	2,80	2,10		5,88	
			1	2,80	2,40		6,72	
	Murs 6 i 7		2	3,00	2,40		14,40	
			2	2,20	2,40		10,56	
	Mur 8		2	4,00	2,60		20,80	
	Mur 5		1	21,00	1,20		25,20	
			1	4,50	1,20		5,40	
			1	1,60	1,20		1,92	
			1	55,50	1,20		66,60	
		TOTAL PARTIDA						441,64
040204	m2	Impermeabilització llosa escales						
		Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2						
	Llosa sobre escales		2	6,00	1,20		14,40	
			1	7,20	1,20		8,64	
		TOTAL PARTIDA						23,04

Este documento ha sido firmado por [redacted] a las 12:38 del día 21/05/2024, y por [redacted] a las 12:36 del día 21/05/2024. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por [] a las 12:38 del día 21/05/2024 y por [] a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [] a las 12:36 del día 21/05/2024. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		de rodadura pigmentada i estampada amb motlles de cautxú. Inclou formació de junts perimetrals amb làmina de poliestiré de 20 mm en trobades amb els murs, rentat a pressió, segellat final i tall de juntes de retracció/dilatació en pastilles de 25 m2 com a màxim. Inclou malla electrosoldada de 150x150x6 mm i fibres sintètiques de polipropilè. Inclou la pp de formació d'escocell (mida a determinar) per a la plantació de 4 arbres.						
		cota 103,10	1	125,38			125,38	
		pas cota 100,90	1	74,85			74,85	
		rampa a carrer	1	14,57			14,57	
		TOTAL PARTIDA						214,80
050204	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 Talús carrer Serralada	1	53,06			53,06	
			1	230,97			230,97	
		TOTAL PARTIDA						284,03
050205	m	Esglaó gres extruït s/esmaltar frontal i estesa Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10						
		cotes 104,90-100,90	37	1,20			44,40	
		cotes 100,90-97,80	19	1,20			22,80	
		TOTAL PARTIDA						67,20

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:34 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, por proporcionar la entidad emisora de este documento. puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
06		SERRALLERIA						
0601	m	Enreixat simple torsió sobre bases de formigó 2 m Subministrament i instal·lació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m aproximadament en pous de D30x40 cm reblerts de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars. Zona límit est	1	8,00			8,00	
		TOTAL PARTIDA						8,00
0602	m	Enreixat simple torsió sobre murs de formigó 2m Subministrament i instal·lació de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars Zona carrer Serralada	1 2 1 1	21,00 1,50 4,50 55,00			21,00 3,00 4,50 55,00	
		TOTAL PARTIDA						83,50
0603	u	Porta d'enreixat metàl·lic 2,2x2 m Porta de dues fulles batents de 2,20x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de perfil HEB-100 mm, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat. Totalment acabada M3 Zona activitats diverses	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0604	m	Enreixat simle torsió sobre bases de formigó 1,8 m Subministrament i instal·lació de reixat d'acer d'alçària 1,80 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m aproximadament en pous de D30x40 cm reblerts de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars. Inclou malla d'ocultació de color negre de polietilè d'alta densitat. Totalment acabat M4 Zona cota 104,9	1	36,70			36,70	
		TOTAL PARTIDA						36,70
0605	m	Barana amb malla electrosoldada Barana d'acer galvanitzat, amb bastiment de perfil L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandra i femella						

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		Escales	1	1,20			1,20	
			1	7,00			7,00	
			2	5,00			10,00	
		Zona cota 103,10	1	26,00			26,00	
			1	7,50			7,50	
			1	1,50			1,50	
			1	17,50			17,50	
		Escales zona carrer	1	3,00			3,00	
			1	7,00			7,00	
		TOTAL PARTIDA						80,70

0606

u Porta d'acer galvanitzat

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, perfil tipus Z d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

M6

Sota escales 1	1						1,00	
TOTAL PARTIDA								1,00

Este documento ha sido firmado por [] a las 12:34 del día 21/05/2024. [] a las 12:35 del día 21/05/2024. [] a las 12:36 del día 21/05/2024. [] a las 12:38 del día 21/05/2024. Este documento ha sido firmado por [] a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [] puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por [] a las 12:38 del día 21/05/2024 y por [] a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura [] a las 12:36 del día 21/05/2024. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
07		EQUIPAMENTS						
0701		PISTES DE TENNIS						
070101	u	Construcció pista de tennis						
		Unitat completa de muntatge de pista de tennis de terra batuda composta de: 80 mm de capa dinàmica formada per àrids seleccionats per a alta compactació i drenatge. 23 mm de capa segelladora formada per terra amb un 90% de contingut de sílex. 4 mm de capa de terra batuda formada per pols de maó molt. Instal·lació de línees a base de peces de formigó prefabricat amb superfície antilliscant col·locat amb morter de ciment. Instal·lació de xarxa per a pista de dobles a base de pals ancorats d'acer pintat al forn i xarxa formada per xarxa doble de polietilè de 4 mm, cinta de PVC i cable. Instal·lació completa i en funcionament.						
		Pista de tennis	4				4,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento. a las 12:36 del día 21/05/2024. puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le a las 12:38 del día 21/05/2024. Mediante el código de verificación segura

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
08		INSTAL·LACIONS						
0801		SANEJAMENT						
080101	u	Connexió de sanejament Connexió de sanejament a la xarxa general municipal, inclòs tot el material necessari i treballs necessaris, tall de paviment amb compresor, excavació de rases, col·locació de tubs, juntes, tapat posterior amb reposició del paviment de formigó i pavimentació necessària segons projecte i indicacions de la DF.						
		connexió a xarxa pública	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
080102	u	Perico de connexió Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat						
		Estimació	4				4,00	
		TOTAL PARTIDA						4,00
080103	m	Clavegueró PVC D200 soterrat Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub						
		Recollida final.	1	20,00			20,00	
		TOTAL PARTIDA						20,00
080104	m	Clavegueró PVC D160 soterrat Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou part proporcional d'accessoris; colzes, derivacions i reduccions.						
		desguassos pistes tennis	2	78,00			156,00	
		TOTAL PARTIDA						156,00
080105	m	Clavegueró PVC D125 soterrat Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou part proporcional d'accessoris; colzes, derivacions i reduccions.						
		Pluvials cota 103.10	2	6,00			12,00	
		TOTAL PARTIDA						12,00
080106	m	Baixant de PVC D125 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B						

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:36 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:35 del día 21/05/2024, a las 12:34 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento.

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides						
		Pluvials entre plataformes	2	2,50			5,00	
		TOTAL PARTIDA						5,00
080107	m	Canal de formigó polímer i reixa de fosa a=25 cm						
		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.						
		Inclou part proporcional de connexió a xarxa de claveguerons. Accessoris necessaris inclosos						
		canals cota 103,10	2	3,00			6,00	
		pistes tennis	16	1,00			16,00	
		TOTAL PARTIDA						22,00
0802		ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ						
080201	u	Instal·lació elèctrica i d'il·luminació						
		Partida alçada per la instal·lació elèctrica per a dos subquadres per a endolls i la il·luminació representada al projecte. Inclou xarxa de tubs corrugats de 63 mm de diàmetre de paret corrugada per l'exterior i llisa per l'interior, arquetes de pas i connexió necessàries, cablejat i connectat a xarxa existent. Inclou les lluminàries següents:						
		4 balisses de senyalització de 35,5 cm d'alçada i làmpada LED de 35W						
		4 Columnes troncocòniques de 12 m d'alçada i làmpada LED de 150W						
		3 aplics estancs a escollir.						
		Partida acabada i en funcionament.						
		Il·luminació i electricitat	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
0803		REG						
080301	u	Instal·lació de reg per a 4 pistes de tennis						
		Instal·lació de reg per a 4 pistes de tennis de terra batuda. Tot inclòs						

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
10		URBANITZACIÓ CARRER						
1001	m	Enderroc de vorada existent Enderroc de vorada existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou enderroc, càrrega de runa generada i transport de la mateixa a centre de tractament de residus. Vorada actual	1	82,50			82,50	
		TOTAL PARTIDA						82,50
1002	m2	Repàs i piconatge caixa de paviment Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM Vorera panot	1	396,19			396,19	
		Accés viver	1	5,71			5,71	
		TOTAL PARTIDA						401,90
1003	m	Subministrament i col·locació de vorada model T5 Peça recta de formigó per a vorades model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta vorada	10 1 2 1 1	2,00 19,00 12,60 5,00 18,00			20,00 19,00 25,20 5,00 18,00	
		TOTAL PARTIDA						87,20
1004	m	Subministrament i col·locació de rigola blanca de formigó Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural inclosa en el preu i rejuntades amb beurada de ciment rigola	1	82,50			82,50	
		TOTAL PARTIDA						82,50
1005	m	Gual remuntable tipus V-60, de 60x40x28 cm Subministrament i col·locació de gual amb peça tipus per a gual remuntable tipus V-60, de 60x40x28 cm, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclou part proporcional per la col·locació de peces laterals de transició a vorada recta. Accés viver	1	4,00			4,00	
		Accés pistes	1	4,00			4,00	
		TOTAL PARTIDA						8,00
1006	u	Partida alçada per a formació de pas de vianants Partida alçada per a la formació de pas de vianants consistent en col·locació de vorades recuperades de l'enderroc deprimides a nivell de calçada. Inclou reparació de rigola i col·locació de paviment de panot de punts fins a obtenir una pendent màxima del						

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024 y por proporciona la entidad emisora de este documento.
 a las 12:36 del día 21/05/2024, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le
 a las 12:35 del día 21/05/2024, mediante el código de verificación segura

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
		10%.						
		Per a una amplada de 6 m						
		pas vianants	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
1007	m	Base de formigó per a vorera						
		Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / l de 10 cm de gruix aproximat, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.						
		Vorera panot	1	292,00			292,00	
		Accés	1	6,80	2,00		13,60	
		Accessos rodats	2	4,00	3,60		28,80	
		TOTAL PARTIDA						334,40
1008	m2	Paviment de panot de 20x20x2,5 cm						
		Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.						
		Vorera	1	55,00	4,00		220,00	
			1	24,00	3,00		72,00	
		pas vianants	1	6,50	2,00		13,00	
		accés pistes	1	4,00	1,40		5,60	
		TOTAL PARTIDA						310,60
1009	m2	Paviment de formigó acabat polit						
		Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit acolorit gris, abocat des de camió.						
		Aparcaments	1	19,00	2,00		38,00	
			2	12,60	2,00		50,40	
			1	5,00	2,00		10,00	
			1	18,00	2,00		36,00	
		Accés viver	1	4,00	1,50		6,00	
		TOTAL PARTIDA						140,40
1010	u	Partida alçada per a la recol·locació de fanals a cota de vorera						
		Partida alçada a justificar pel desmuntatge i muntatge de fanals existents (2 uds) per tal d'ajustar-los a la cota final de la vorera. Inclou desmuntatge, substitució de varilla roscada i femella i estampit de la base amb morter grout.						
		A justificar	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

Este documento ha sido firmado por a las 12:38 del día 21/05/2024, a las 12:38 del día 21/05/2024, por proporciona la entidad emisora de este documento. a las 12:36 del día 21/05/2024, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le a las 12:38 del día 21/05/2024, mediante el código de verificación segura

LLISTAT D'AMIDAMENTS

Projecte : Amidaments 4 pistes tennis carrer Serralada 14,05,2024

codi	uni	descripció	núm. de uts.	llarg	ample	alt	parcial	amidam.
11		VARIS						
1101	u	Pla de seguretat i comunicació d'obertura de centre de treball Redacció del pla de seguretat i salut executat per el contractista i que serà aprovat per el coordinador de seguretat i tràmits per a la comunicació d'obertura de centre de treball.						
		PSS	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
1102	PA	Compliment de les mesures de seguretat i salut Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el DECRET 555/86, DECRET 84/1990 I DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.						
		Compliment PSS	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
1103	PA	Partida alçada per a realització d'assaigs Partida alçada a justificar, valorada en un 1,5% del pressupost total de l'obra per la realització dels assaigs, destructius o no que consideri el DEO de l'obra. (4 sèries de provetes de formigó, assaigs de compactació de subbases, etc..)						
		Assaigs a justificar	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00
1104	PA	Partida alçada per a ajudes de paleta a altres industrials Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta per treballs no específics d'instal·lacions. Inclou repicats, neteja d'obra, desplaçament de material a obra, execució de rases i tots els treballs necessaris com ajuda en l'obra civil. Inclou el material auxiliar i la maquinària necessària per a l'execució de l'esmentada ajuda.						
		Ajudes a serraller i instal·lador	1				1,00	
		TOTAL PARTIDA						1,00

Este documento ha sido firmado por _____ a las 12:38 del día 21/05/2024, y proporciona la entidad emisora de este documento.

FOTOGRAFIES.





- MARTINS 1
- MARTINS 2
- MARTINS 3
- MARTINS 4
- MARTINS 5
- MARTINS 6
- MARTINS 7



21.06/3

PLANTA MURS

E-1/200

PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN COMPLEXE DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL


PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL


PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE TENNIS MUNICIPAL DEL C.I.C. DE LA SERRALCANYA DE SABADELL




PLANTA MURS
E: 1/200


Arquitectes
 Joan Aiguaduer
 Joan Fiol i Mas
 MGC 2024
 C. IM. 1917, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000




SECCIÓ TRANSVERSAL 1a
(A TIRADA PISTES SUPERIORS)
E: 1/200




SECCIÓ TRANSVERSAL ACCÉS CARRER
E: 1/200




SECCIÓ TRANSVERSAL 3a
(A TIRADA PISTES SUPERIORS)
E: 1/200



SECCIÓ TRANSVERSAL 1b
(LIMIT FINCA VEINA)
E: 1/200



SECCIÓ TRANSVERSAL 2
E: 1/200



SECCIÓ TRANSVERSAL 3b
(LIMIT FINCA VEINA)
E: 1/200

21.06 / 5

SECCIONS TRANSVERSALES
E-1/200

PROJECCIO PER A LA CONSTRUCCIO
DE LA PART D'ACCÉS A LES PISTES SUPERIORS
MANIPALS DEL C/ DE SERRALONGA 28
DE SABADELL

PROYECTE
CLUB TENNIS SABADELL

OPERA D'ARTS
CARRER DE LA SERRALONGA 28
DE SABADELL


ELS ARQUITECTES

EL PROYECTE

MIG 2024



DETALL PERE SPINDAL



PLANTA




SECCIÓ


NOTA: TALS ELS ESCORTS A LA PLANTA DE LA VORERA QUEDARAN A LA COTA DE FABRICACIÓ

NOTA: TALS DE LA VORERA SÓN A L'ORDRE (SELS DE AUTÒMATZ)


GUAL DE VEHICLES E:1/50



GUAL DE VIANANTS E:1/50



DETALL PAVIMENT VORERA E:1/25 E:1/5



SECCIÓ DETALL TANCA CARRER E:1/50

21.06/8

PLANTA URBANITZACIÓ E-1/200
 SECCIÓ DETALL E-1/50
 DETALLS URBANITZACIÓ

PROJECCTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN PAVIMENT PER A PEDESTRES I MANIPALS DEL C/DE LA SERRALLANA DE SABADELL

PROYECTE CLUB TENNIS SABADELL


CAPALITACIÓ CARRER DE LA SERRALLANA 28 DE SABADELL

ELS ARQUITECTES

EL PROYECTE

MMG 2024

Arquitectes
 Joan Argeliquet
 Joan Fiol i Mas
 C/ DEL TRAIT, 81, 08208 SABADELL
 911 22 33 33 Fax: 723 33 38
 joan@argeliquet.cat



PLANTA URBANITZACIÓ E:1/200